

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**  
**РАБОТЫ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ, МОНТАЖУ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ КАРКАСА, ПРОФНАСТИЛА КРОВЛИ.**

№ п.п.	Перечень основных данных	Основные данные и требования
1	2	3
1	Генподрядчик/Объект	ООО «СМРстрой» «Школа по ул.Первомайской в Первомайском районе г.Новосибирска». Блок №4. Адрес (расположение) объекта – Новосибирская область, город Новосибирск, Первомайский район, ул.Первомайская, 220/1.
2	Основание работ	Рабочая документация: шифр 03-1-16-КМ2, ООО «МЖК Энергетик», бстр.; шифр 03-1-16-КМ.СМ, ООО «МЖК Энергетик», 1 стр.
3	Задача претендента.	3.1. Изучить представленную документацию и тех.задание. 3.2.1.Разработать Локальный сметный расчет, указать стоимость работ, материалов, транспортные расходы, ИР, СП; затраты на грузоподъемные механизмы, затраты на разработку КМД, ППР и ППРк, затраты на лабораторный контроль качества сварных, болтовых соединений, на геодезические работы, затраты на грунтовку, окраску МК. 3.2.2. Указать затраты на поставку и монтаж профлиста (затраты на материалы: профлист, крепеж). 3.3. Указать требования к площадке до начала и в процессе выполнения работ. 3.4. Изучить объект до тендера.
4	Объем строительных работ	4.1. В соответствие с рабочим проектом, а так же настоящим техническим заданием выполнить: 4.1.1. Комплекс работ по изготовлению и монтажу металлических конструкций; разработку КМД, ППР и ППРк; осуществление лабораторного контроля качества сварных, болтовых соединений; проведение геодезических работ, грунтовку и окраску МК 4.1.2. Поставку и монтаж профлиста (материалы: профлист, крепеж ) 4.2. Выполнение монтажных работ осуществить с соблюдением технологии работ, в соответствии с утвержденной в установленном порядке сметной документацией, определяющей объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования. 4.3. Материал, инструмент, тара, расходные материалы, средства обеспечения безопасного производства работ, грузоподъемные механизмы, основной грузоподъемный механизм – кран предоставляет подрядчик, затраты подрядчика.
5	Требования к выполнению работ	5.1. Строительные работы, приемо-сдаточные работы должны быть выполнены в согласованные сроки. 5.2. Перед началом производства работ составить и согласовать график работ. График выполнения работ должен быть представлен Подрядчиком на согласование и утверждение Генподрядчиком до начала производства работ. График может корректироваться по согласованию с Генподрядчиком. 5.3. До начала производства работ Исполнителю издать приказ и назначить ответственных должностных лиц, за организацию производства работ на объекте, их качество, соблюдение требований ГОСТ, СНиП и других технических регламентов, соблюдение, требований пожарной безопасности, техники безопасности и охране окружающей среды на объекте. 5.4. Копии приказа о назначении ответственных лиц, списки инженерно-технического персонала и специалистов-монтажников, автомобильного транспорта, а также график производства работ для контроля за сроками, объемами и качеством работ предоставить Генподрядчику. 5.5. Допуск специалистов Исполнителя на объект производится только в установленное время по утвержденным Генподрядчиком спискам при предъявлении паспорта РФ. 5.6. Составлять акты на все скрытые работы с утверждением у Заказчика, Генподрядчика. О готовности к освидетельствованию скрытых работ извещать Генподрядчика письменно за три рабочих дня. 5.7. Технологию и последовательность выполнения работ предусмотреть в соответствии с действующими нормами и правилами на данный вид работ. Производственный и операционный контроль качества осуществлять назначенным инженерно-техническим составом, с оформлением соответствующей исполнительной документации. При производстве работ на объекте вести следующую исполнительную и техническую документацию. акт-допуск на производство работ на территории объекта, требования до начала работ, акт приемки площадки под приемку материалов, общий журнал работ, акты скрытых работ, акты приемки фасадов к производству работ, акт сдачи фасада, паспорта и сертификаты на примененные материалы Исполнительную документацию в полном объеме на все виды выполненных работ предоставить Генподрядчику по завершении работ в 3-ех экземплярах.
6	Исполнительная документация, передаваемая Заказчику.	-Акт-допуск на производство работ на территории объекта, требования до начала работ, акт приемки площадки(помещения) под приемку материалов, акты приемки

		<p>объекта(элемента объекта) к производству работ;</p> <p>- Общий журнал работ, акты скрытых работ – на монтаж конструкций.</p> <p>-Акт приемки конструкций.</p> <p>-Паспорта и сертификаты на примененные материалы;</p> <p>Исполнительную документацию в полном объеме на все виды выполненных работ предоставить Генподрядчику по завершении работ в 3-ех экземплярах.</p>
7	Сроки производство работ	7.1. 3 дек. 07. - 3 дек. 08. 2017 г.
8	Требования к гарантийным обязательствам Исполнителя	<p>8.1. Исполнитель должен гарантировать соответствие качества выполненных работ действующим техническим, экологическим требованиям и нормативам в течение гарантийного срока.</p> <p>8.2. В течение гарантийного срока Исполнитель устраняет все выявленные дефекты за свой счет, в случае если дефекты устраняются силами Заказчика с привлечением других подрядных организаций, Исполнитель должен возместить затраты Заказчику на устранение дефектов.</p> <p>8.3. Гарантийный срок составляет 5(Пять лет).</p>
9	Особые требования	<p>9.1. Перед подготовкой коммерческого предложения претендент проводит изучение мест производства работ на местности, проектной документации, для выявления не учтенных в данном ТЗ объемов работ.</p> <p>9.2. Претендент должен дать подтверждение, что условия, изложенные в данном ТЗ является достаточным для формирования предложения и в дальнейшем выполнения проектных и строительно-монтажных работ в полном объеме.</p>

Составил: Инженер 2-ой категории

Макаров Д.Ю.

Согласовано: нач. ПТО

Масин А.С.

10.07.17