                                        ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№
пп
	Наименование условий.
	Содержание условий.

	1
	2
	3

	1
	Наименование объекта.
	Поставка,  монтаж, пуско-наладка лифтов

	2
	Вид строительства.
	Новое строительство

	3
	Место расположения объекта, область, район, населенный пункт.
	г. Новосибирск, Первомайский  район,                      ул. Заречная, 25 к 4/2 стр.
(Здание 26-ти этажное, одно- подъездное)

	4
	Заказчик
	ООО МЖК «Энергетик»

	5
	Основание.
	Настоящее техническое задание и комплект документации, предоставленные Заказчиком.

	6
	Основные требования
	1. Назначение лифта – пассажирский.

2. Высота подъема кабины – 72.00 м.

3. Размер кабины №1(ширина, глубина, высота) – 980х1120х2100 мм.

4. Размер кабины №2(ширина, глубина, высота) – 2200х1182х2100 мм.
5. Количество остановок, дверей шахты – 25.

6. Грузоподъемность лифта №1 – 400 кг.

7. Грузоподъемность лифта №2 – 630 кг.
8. Скорость – 1,6 м/с.

9. Предел огнестойкости дверей – ЕI60.

10. Главный привод и приводы дверей с частотными преобразователями.

11. Внутренний интерьер кабины – металл с полимерным покрытием, зеркало, поручни.

12. Наружный интерьер дверей -  1 этаж нержавеющая сталь, остальные металл с полимерным покрытием.

13. Пол – линолеум.

14. Потолок - металл с полимерным покрытием, светильник встроенный.
15. Поручень внутри кабины – вдоль одной стены, металл с хромированным покрытием.

16. Зеркало – в ½ высоты кабины.

17. Панель управления и кнопки – нержавеющая сталь.

18. Обрамление откосов - 1 этаж нержавеющая сталь, остальные металл с полимерным покрытием.
19. Наружная индикация – только на 1-м этаже, табло с дисплеем типа ТИ.
20. Система управления – смешанная, собирательная при движении кабины вниз. 

21. Управление пассажирскими лифтами – одиночное, кнопочное внутреннее с вызовом на любой этаж.

22. Двери кабины должны быть с фотоэлементами для безопасного закрытия дверей.

23. Шахта лифта – внутри здания из сборных однослойных ж/б панелей.

24. Машинное помещение – расположение наружное,  над техническим этажом.
25. Число лифтов №1- 2 шт.

26. Число лифтов №2- 2 шт.

	7
	Сроки выполнения работ
	Начало выполнения работ  – сентябрь 2017г.
Окончание выполнения работ – ноябрь 2017г.

	8
	Комплект документации, предоставляемый Заказчиком претенденту
	1. Настоящее техническое задание.
2. Рабочая документация шифр КБ-22/13

	9
	Задача претендента.          
	1. Изучить представленную документацию.
2. Разработать коммерческое предложение: 

     2.1. На выполнение строительно-монтажных работ по монтажу лифтов

	10
	Объемы работ
	1. Строительно-монтажные работы по монтажу лифтов с ориентировочными объемами: 
1.1 Объемы принять согласно рабочей документации 
1.2 Перечень работ: 
1. Установка закладных в шахте лифта для монтажа направляющих и дверей;

2.Монтаж лифтов;

3. Устройство обрамления откосов;

4. Пуско-наладочные работы;

5. Электромонтажные работы (в т.ч. освещение шахт лифтов);

6. Строительно-монтажные работы в шахте лифта;

7. Работы по устройству контура заземления.
1.3 Сдать смонтированные лифты, провести пуско-наладочные работы, обеспечить получение декларации и акта полного освидетельствования лифта, паспорта на смонтированное оборудование. Подготовить полный комплект оформленной исполнительной документации по требованиям ИГСН г. Новосибирска.

	11
	Требования к выполнению работ.
	      Строительно-монтажные работы вести в соответствии со СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», СНиП 3.03.01-87, СНиП12-03-2001, СНиП12-04-2002 и требованиями проекта ППР. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»,  Постановлением мэрии г.Новосибирска №3500 от 11.04.2012 г «Об утверждении порядка проведения земляных работ на территории г.Новосибирска»,   ГОСТ и ТСН и действующего законодательства РФ. 
Возможность проведения работ – ежедневно.

Подрядчик принимает на себя обязательство: 

1. В части поставки материалов, монтажа и наладки оборудования:

1.1 обеспечение выполняемого им объема работ материалами, изделиями и конструкциями, оборудованием и механизмами для производства работ, инвентарными приспособлениями, лесами, подмостями;

1.2 обеспечение входного контроля качества материалов и конструкций, применяемых в строительно-монтажных работах;

1.3 проведение всех испытаний и пусконаладочных работ;

1.4 использовать только новые материалы и оборудование сроком выпуска не далее чем 6 месяцев.
1.5 обеспечить правильность складирования и хранения материалов на объекте

2. В части получения разрешений и согласований  на производство работ:
2.1 самостоятельное получение для производства работ всех необходимых допусков, разрешений и согласований с административными органами и другими заинтересованными организациями;

2.2 организовать ведение работ строго в соответствии с утвержденным ППР;

2.3 предъявлять все виды скрытых работ ответственному представителю Заказчика с оформлением актов на скрытые работы;

2.4 самостоятельно оплачивать штрафы  контролирующих организаций в случае выявления нарушений при производстве работ, а также устранять эти нарушения;

3. В части выполнения работ:

3.1 обеспечение сохранности существующих сооружений;

3.2  обеспечение вывоза мусора и утилизации отходов производства, образовавшихся в процессе выполняемых им работ;

3.3  обеспечение содержания в чистоте рабочих мест;

3.4 обеспечение безопасного производства работ в Первомайском районе;
3.5. обеспечение освещения строительной площадки, установка всех необходимых стендов и щитов для обозначения зоны производства работ;

3.6 обеспечить наличие аттестованного персонала для производства сварочных и иных спец. работ

       4. В части соблюдения требований природоохранных мер, норм и правил пожарной безопасности, техники безопасности и охраны окружающей среды.
4.1 обеспечение соблюдения норм и правил пожарной безопасности, техники безопасности и охраны окружающей среды на объекте; 

4.2 обеспечение установки всех требуемых ограждений, безопасности  на период работ
4.3 при производстве работ соблюдать меры по охране окружающей среды, своевременно вывозить строительный мусор в отведенные для этого места, не допускать проливов ГСМ.

4.4  обеспечение содержания в чистоте рабочих мест;



	12
	Требования к оформлению документов и сдаче работ.
	1. Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком и всеми заинтересованными организациями согласно требованиям административно-технического регламента проект производства работ, график производства работ, график поставки материалов и конструкций. 
2. Подрядчик предоставляет приказ на ответственных представителей Заказчику. 
3. Подрядчик самостоятельно получает ордер на производство земляных работ.
4. Подрядчик обеспечивает сдачу исполнительной документации Заказчику.
5. Подрядчик обеспечивает получение необходимых справок о выполнении ТУ, справок СЭС и других экологических организаций, необходимых для ввода в эксплуатацию лифтов
6. Подрядчик предоставляет все сертификаты, паспорта оборудования, технические отчеты и иною документацию по требованию Заказчика.
7. Подрядчик осуществляет и обеспечивает  проведение всего комплекса  пусконаладочных работ по монтажу лифтов.
8. Окончательным результатом работ является ввод объекта в эксплуатацию, подтвержденный соответствующим актом

9. Гарантийный срок обслуживания устанавливается в течении 5-ти лет с момента подписания акта-приемки объекта в эксплуатацию.

	13.
	Особые требования
	1. Перед подготовкой коммерческого предложения претендент проводит изучение  мест производства работ на местности, проектной документации,  для  выявления не учтенных в данном ТЗ объемов работ. 
2. Претендент должен дать подтверждение, что условия, изложенные в данном ТЗ является достаточным для формирования предложения и в дальнейшем  выполнения проектных и строительно-монтажных работ в полном объеме.



                           Директор ООО МЖК «Энергетик»                                   Колесников А.С.
        Ведущий инженер 

        строительного контроля
                                                      Кондратьев Н.А.
