

Наружное ограждение
Школа.

Утверждаю:

_____/_____/_____
« ____ » _____ 2017г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

№ п.п.	Перечень основных данных	Основные данные и требования
1	2	3
1	Генподрядчик/ Объект	ООО «СМРстрой» «Школа по ул.Первомайской в Первомайском районе г.Новосибирска». Блок №1, Блок №2, Блок №3». Адрес (расположение) объекта – Новосибирская область, город Новосибирск, Первомайский район, ул.Первомайская, 220/1.
2	Основание работ	Рабочая документация: шифр 03-1-16-ПЗУ, л.7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ООО «МЖК Энергетик»
3	Задача претендента.	3.1. Изучить представленную документацию и тех.задание. 3.2. Разработать локальный сметный расчет, указать стоимость работ, материалов, транспортные расходы, НР, СП. В расчёте выделить стоимость работ по: 1) устройству фундаментов; 2) изготовлению ограждений; 3) полимерной окраске; 4) монтажу ограждений. 3.3. Локальные сметные расчёты выполнить отдельно по каждому этапу. 3.4. Изучить объект. 3.5. Допускается предложить вариант при монтаже ограждений через анкера к фундаменту. 3.6. Допускается предложить вариант ограждений, примененный на аналогичных объектах/работах, при условии не превышения металлоемкости ограждений по рабочей документации.
4	Объем строительных работ	4.1. В соответствие с рабочим проектом, а так же настоящим техническим заданием выполнить: 4.1.1. Комплекс работ по изготовлению, поставке и монтажу ограждений. 4.1.2. Работы по устройству фундаментов. 4.1.3. Работы по полимерной окраске ограждений. СПЕЦИФИКАЦИЮ СЕКЦИЙ ОГРАЖДЕНИЙ – СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ К НАСТОЯЩЕМУ ТЕХ.ЗАДАНИЮ. 4.2. Выполнение монтажных работ осуществить с соблюдением технологии работ, в соответствии с утвержденной в установленном порядке сметной документацией, определяющей объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования. 4.3. Материал, инструмент, тара, расходные материалы, средства обеспечения безопасного производства работ предоставляет подрядчик, затраты на машины и механизмы, затраты подрядчика.
5	Требования к выполнению работ	5.1. Строительные работы, приемо-сдаточные работы должны быть выполнены в согласованные сроки. 5.2. Перед началом производства работ составить и согласовать график работ. График выполнения работ должен быть представлен Подрядчиком на согласование и утверждение Генподрядчиком до начала производства работ. График может корректироваться по согласованию с Генподрядчиком. 5.3. До начала производства работ Исполнителю издать приказ и назначить ответственных должностных лиц, за организацию производства работ на объекте, их качество, соблюдение требований ГОСТ, СНиП и других технических регламентов, соблюдение, требований пожарной безопасности, техники безопасности и охране окружающей среды на объекте. 5.4. Копии приказа о назначении ответственных лиц, списки инженерно-технического персонала и специалистов-монтажников, автомобильного транспорта, а также график производства работ для контроля за сроками, объемами и качеством работ предоставить Генподрядчику. 5.5. Допуск специалистов Исполнителя на объект производится только в установленное время по утвержденным Генподрядчиком спискам при предъявлении паспорта РФ. 5.6. Составлять акты на все скрытые работы с утверждением у Заказчика, Генподрядчика. О готовности к освидетельствованию скрытых работ извещать Генподрядчика письменно за три рабочих дня. 5.7. Технологию и последовательность выполнения работ предусмотреть в соответствии с действующими нормами и правилами на данный вид работ. Производственный и операционный контроль качества осуществлять назначенным инженерно-техническим составом, с оформлением соответствующей исполнительной документации. При производстве работ на объекте вести следующую исполнительную и техническую документацию. акт-допуск на производство работ на территории объекта, требования до начала работ, акт приемки площадки под приемку материалов, общий журнал работ, акты скрытых работ, акты приемки фасадов к производству работ, акт сдачи фасада, паспорта и сертификаты на примененные материалы Исполнительную документацию в полном объеме на все виды выполненных работ предоставить Генподрядчику по завершении работ в 3-ех экземплярах.
6	Документация, передаваемая генподрядчику.	-Акт-допуск на производство работ на территории объекта, требования до начала работ, акт приемки площадки(помещения) под приемку материалов, акты приемки объекта (элемента объекта) к производству работ; - Общий журнал работ, акты скрытых работ – на монтаж конструкций. -Акт приемки работ; -Паспорта и сертификаты на примененные материалы; -Технологическая карта. Исполнительную документацию в полном объеме на все виды выполненных работ предоставить

		Генподрядчику по завершении работ в 3-ех экземплярах.
7	Сроки производства работ	7.1. По 1 этапу: 1 декада 08.2017г. – 2 декада 09.2017г. 7.2. По 2 этапу: 3 декада 08.2017г. – 3 декада 09.2017г.
8	Требования к гарантийным обязательствам Исполнителя	8.1. Исполнитель должен гарантировать соответствие качества выполненных работ действующим техническим, экологическим требованиям и нормативам в течение гарантийного срока. 8.2. В течение гарантийного срока Исполнитель устраняет все выявленные дефекты за свой счет, в случае если дефекты устраняются силами Заказчика с привлечением других подрядных организаций, Исполнитель должен возместить затраты Заказчику на устранение дефектов. 8.3. Гарантийный срок составляет 5 (Пять лет).
9	Особые требования	9.1. Перед подготовкой коммерческого предложения претендент проводит изучение мест производства работ на местности, проектной документации, для выявления не учтенных в данном ТЗ объемов работ. 9.2. Претендент должен дать подтверждение, что условия, изложенные в данном ТЗ является достаточным для формирования предложения и в дальнейшем выполнения проектных и строительно-монтажных работ в полном объеме.

Приложение: №1 – Спецификация секций ограждений;
№2 – Схема участков по этапам работ.

Составил: Инженер 2-ой категории

Макаров Д.Ю.

Согласовано: нач. ПТО

Масин А.С.


13.07.17г.