	Объект:
	«Многоквартирные многоэтажные жилые дома с помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по ул. Заречная в первомайском районе г. Новосибирска. II этап строительства многоэтажный жилой дом № 4/2 по ГП»



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по благоустройству дворовой территории дом № 4/2
	№ п/п
	Основные данные и требования
	Содержание

	1. 
	Основание
	Рабочая документация шифр 16-3/2,4/2-16-ГП, разработанная ООО МЖК «Энергетик»

	2. 
	Источник финансирования
	ООО МЖК «Энергетик»

	3. 
	Заказчик
	ООО МЖК «Энергетик»

	4. 
	Проектировщик
	ООО МЖК «Энергетик»

	5. 
	Вид строительства
	Новое строительство

	6. 
	Состав выполняемых работ
	Выполнение комплекса работ по устройству всех типов покрытий, предусмотренных в рабочей документации с учетом корректировки объемов работ в границах благоустройства на 2017 год

	7. 
	Основные требования
	1. Работы по благоустройству территории должны быть выполнены в сроки, установленные договором подряда.
2. В процессе подготовки коммерческого предложения необходимо согласовать с Заказчиком объемы выполняемых работ по подготовке оснований под покрытия.
3. Не допускается замена конструкции покрытий и применяемых материалов без согласования с генподрядчиком и проектной организацией.
4. Исполнитель обязан обеспечить надлежащее качество применяемых материалов и выполняемых работ, соблюдение требований ГОСТ, СП, ТУ рабочей документации.
5. В установленном порядке своевременно проводить освидетельствование скрытых работ с оформлением соответствующих актов.
6. До начала производства работ Исполнитель должен издать приказ о назначении должностных лиц, ответственных за организацию работ на объекте, обеспечение качества работ, соблюдение требований ГОСТ, СНиП, СП и других технических регламентов, соблюдение, требований пожарной безопасности, техники безопасности и охране окружающей среды на объекте. Данный приказ направить в адрес Генподрядчика.
7. По окончании работ предоставить Генподрядчику исполнительную документацию в полном объеме на все виды выполненных работ.

	8. 
	Сроки производства работ
	Начало - июль 2017 г.,
Окончание - сентябрь 2017 г.




	Директор ООО МЖК «Энергетик»
	А.С. Колесников

	
	

	
	

	Вед. инженер технадзора ОКС 
ООО МЖК «Энергетик»
	Н.А. Кондратьев



